ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

---

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดชัยนาท

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,955,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
- งานปรับปรุงหลังคาอาคาร 5 ชั้น (ศาลากลางหลังใหม่)
- งานปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 ชั้น (ศาลากลางหลังเก่า)
- งานเสาธงสูง 25 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
เป็นเงิน 2,074,000 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามแบบ ยผจ.ชน.16/2559

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร 5) จำนวน 1 แผ่น
5.2 รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร 4) จำนวน 2 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง
1. นายมรกต ศรีตุมแก้ว ประธานกรรมการฯ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
2. นายธเนศ แพงชารี กรรมการฯ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
3. นางสาวรัตนพร ชุ่มมา กรรมการฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ