แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ทั้ง 2 ท่าน

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดชัยนาท(หลังใหม่)

แบบเลขที่ ยผจ.ชน 1/2561 แผ่นที่ 1-3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานจังหวัดชัยนาท

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้			
1	งานอาคาร	เป็นเงินประมาณ	198,568.43	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	เป็นเงินประมาณ	304,051.20	
รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			502,619.63	
คิดเป็นเงินประมาณ			502,000.00	**
ห้าแสนสองพันบาทถ้วน				**

ประมาณการโดย .....

(นายจิรยุทธ์ เกษมวัฒนา)

พนักงานวิศวกรโยธา

ตรวจสอบ .....

(ว่าที่ ร.ต.หญิง ดวงกมล ปรีชาจารย์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ .....

(นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ .....

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท